



من رئيس بلدية بنبله المنارة
إلى

السيد (ة):

.....

الموضوع : إستشارة.

المصاحب : * إتفاقية إعداد الدراسة الفنية معمرة وممضاة ومؤرخة .

* جدول أثمان و القيمة التقديرية معمر وممضى ومؤرخ .

يعتزم رئيس بلدية بنبله المنارة إجراء إستشارة قصد القيام بدراسة
فنية لتعصير شبكة التنوير العمومي بالمنطقة البلدية بنبله المنارة
فعلى مكاتب الدراسات المعنية بالأمر و الراغبين في المشاركة الإتصال
بالمصلحة الفنية بلدية بنبله المنارة لسحب الوثائق الخاصة بالإستشارة .
ترسل العروض مضمونة الوصول أو بواسطة البريد السريع
باسم السيد رئيس بلدية بنبله المنارة شارع 14 جانفي بنبله 5021
أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط بالبلدية
"لا يفتح إستشارة عدد 08 دراسة فنية لتعصير شبكة التنوير العمومي برنامج 2020 "
بدون أي إشارة تدل على مكتب الدراسات وتحتوي على :

* إتفاقية إعداد الدراسة الفنية معمرة وممضاة ومؤرخة .

* جدول أثمان والقيمة التقديرية معمر وممضى ومؤرخ.

في أجل أقصاه يوم 2020/03/18 على الساعة الحادية عشر صباحا ،
ويقع إلغاء العروض التي تصل بعد هذا التاريخ ولا يمكن الإستظهار بختم البريد .
هذا ويقع فتح العروض أثناء جلسة علنية في نفس اليوم
على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا بمقر البلدية . السلام./.

رئيس البلدية
الأسعد مبارك



مشروع تعصير شبكة التوزيع العمومي ببعض الأنهج والطرق داخل المدينة
اتفاقية لإعداد دراسة فنية

المشروع : يتمثل المشروع في تعصير شبكة التوزيع العمومي بالأنهج والطرق التالية :

ع/د	إسم النهج / الشارع	معطيات فنية	
		الطول (متر.خ)	عدد النقاط الصوتية
01	نهج سيدي بولبابة	400	8
02	نهج متفرع عن شارع 14 جانفي	400	6
03	حي مدرسة حي الخضراء	1400	22
04	شوارع بورقيبة و البيئة و 14 جانفي المنارة (شبكة تحت أرضية)	400	10

مهمة مكتب الدراسات : تتمثل مهمة مكتب الدراسات فيما يلي :

I – إعداد الدراسة الفنية : S0

- * الأمثلة الفنية للمشروع .
- * المعطيات والخصائص الفنية لمختلف مكونات المشروع .
- * معطيات تتعلق بالحماية البيئية والاجتماعية للمشروع .
- * قائمة تقديرية .
- * تقديم موافقة مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز على الملف الدراسة .

II – إعداد ملف طلب العروض : S1 يتكون ملف طلب العروض من :

- * الأمثلة الفنية للمشروع .
- * كراس الشروط الإدارية والفنية .

III – متابعة تنفيذ المشروع : S2

- * القيام بزيارة ميدانية وجلسة حضيرة مرة في الأسبوع على الأقل وكلما دعت الحاجة .
- * إعداد الكشوفات الوقتية والملاحق إن وجدت .
- * إعداد ملف تصفية الحساب النهائي .

ملاحظات:

- تعطى مهلة 15 يوم لمدنا بالدراسة الأولية في نظيرين .
- تعطى مهلة 10 أيام لمدنا بكامل الملف (أمثلة وكراسات الشروط) مؤشر عليه من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز .

مكتب الدراسات

رئيس البلدية
الأسعد ميارك

Projet d'extension du réseau d'éclairage public
Dans la ville de BEMBLA MNARA
Année 2020
Devis estimatif

N°	Désignation des ouvrages	U	Q	P.U(HT)	P.T(HT)
01	Missions S₀ : exécution d'un avant projet détaillé APD et un dossier Financier et un rapport d'établissement en (05) exemplaire.	F .F	Ens		
02	Missions S₁ : établissement d'un dossier d'exécution (PDE) et (10) exemplaires - plans de situation - plans de piquetage - schéma unifilaire approuvée par la STEG - calcul des chutes de tension approuvées par la STEG - plans des détails d'exécution approuvée par la STEG - dossier d'appel d'offre - dossier (c)	F .F	Ens		
03	Mission S₂ : direction , contrôle, metrè, contradictoire, reception des travaux .	F .F	Ens		
				TOTAL :	
				TVA 13 % :	
				TOTAL Général :	

Arrêté le présent devis estimatif à la somme de :.....

.....

Lu et accepter par le bureau d'étude